



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ

1. ชื่อโครงการ จ้างออกแบบปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยระยะสั้นและพิเศษเคมีบำบัด ชั้น 5 อาคาร  
กิตติวัฒนา ระยะที่ 3 จำนวน 1 งาน  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานการพยาบาลผู้ป่วยระยะสั้นและพิเศษเคมีบำบัด  
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 1,950,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง กรกฎาคม 2562

เป็นเงิน 1,950,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

4. ค่าตอบแทนบุคลากร.....บาท

- 4.1 ระดับหัวหน้าโครงการ 1 คน
- 4.2 ระดับผู้ดำเนินงาน 3 คน ประกอบด้วย
  - 4.2.1 ภาควิชาพยาบาล 1 คน
  - 4.2.2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 1 คน
  - 4.2.3 ภาควิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้า 1 คน

5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ .....บาท

6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.....บาท

7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ในการกำหนดค่าใช้จ่าย/การดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

- 7.1 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนงลักษณ์ คณิตทรัพย์ .....บาท
- 7.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิเทพ ลิ้มวรพิทักษ์ .....บาท
- 7.3 พันจ่าเอกพิชัย จันทร์สวัสดิ์ .....บาท
- 7.4 นายไพโรจน์ ลอยจिरากุล .....บาท
- 7.5 นางสาวฐิติารีย์ แก้วตาทิพย์ .....บาท

8. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- 8.1 มูลค่างบประมาณที่ใช้ในการปรับปรุง 30,000,000.- บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)
- 8.2 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference :TOR) จ้างออกแบบปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยระยะสั้นและพิเศษเคมีบำบัด ชั้น 5 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 3 จำนวน 1 งาน
- 8.3 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 90 วรรคสอง “อัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”
- 8.4 ร้อยละ 6.5 ของมูลค่าก่อสร้าง กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 โดยการจ่ายค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบเป็นไปตามอัตราในบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง ประเภทงานสถาปัตยกรรม รายการออกแบบ โครงการขนาดเล็ก (< 50 ล้านบาท) ลักษณะซับซ้อน อัตราร้อยละ 6.5 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง